

PRIJEDLOG

GRAD UMAG, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6 (MB 2554755), (OIB 84097228497), kojeg zastupa gradonačelnik Vili Bassanese (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____ sa sjedištem u _____,
(MB _____), (OIB _____), zastupan po _____ (u daljnjem tekstu: Izvođač) s druge strane, sklapaju sljedeći

UGOVOR ZA RADOVE NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA UMAGA U 2017. GODINI – II DIO

članak 1.

Sukladno Odluci o odabiru ponuditelja Klasa: 406-01/17-01/36, Urbroj: 2105/05-02-17-__ od _____2017. godine, Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje svih radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Umaga u 2017. godini.

članak 2.

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima radove na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Umaga u 2017. godini za iznos od:

_____ kuna bez PDV-a.
(slovima: _____ bez PDV – a)

odnosno

_____ kuna sa PDV-om.
(slovima: _____ sa PDV-om)

u svemu prema Općem opisu radova i Ponudbenom troškovniku koji su sastavni dio ovog ugovora.

članak 3.

Obračun izvedenih radova vršit će se na temelju stvarno izvedenih količina, te prihvaćenih jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika.

članak 4.

Obračun izvedenih radova obavljati će se temeljem privremenih mjesečnih situacija i okončanog obračuna, a prema stvarno izvedenim radovima i ugovornim jediničnim cijenama, ovjerenih od strane Naručitelja.

Za naručene i obavljene radove, provesti će se postupak primopredaje i ustanoviti cjelovitost izvršene obveze, a takav zapisnik ima se smatrati osnovom za ovjeru ispostavljenih situacija.

članak 5.

Obavljeni radovi obračunat će se nakon ovjere od strane Naručitelja, a plaćat će se na temelju privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 60 dana od dana njihove ovjere.

članak 6.

Sukladno članku 320. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj 120/2016) Naručitelj i Izvođač će, ukoliko se za to ukaže potreba, pristupiti izmijeni ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj 120/2016);
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova;

izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

članak 7.

Rok izvedbe radova:

- Rok predviđeni za dovršetak radova je 120 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.

članak 8.

Izvođač se obvezuje na sljedeće:

Izvoditi radove u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13),

Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 142/03, 86/08, 75/09, 143/12, 118/14 i 154/14),

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, NN 88/12,

Zakon o normizaciji, NN 80/13 (važeći članci), sa pripadajućim (preuzetim) pravilnicima o tehničkim normativima po članku 53.,

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 5/10,

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN 80/13 i 14/14,

Granske norme HEP-a te ostalim važećim zakonima i pravilnicima vezanim za ugovorne radove, tehničkoj dokumentaciji te po nalogima Naručitelja.

članak 9.

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja ugovorenih radova provoditi na gradilištu potrebite mjere za sigurnost radnika, prolaznika i susjednih građevina.

Izvođač je odgovoran za sve štete, koje počini oštećenjem ili uništenjem susjednih građevina, kao i za sve ostale koje počini trećim pravnim i fizičkim osobama, ako su štete posljedice njegovog rada.

Svi troškovi provođenja mjera sigurnosti i zaštite građevina i ljudi, sadržani su u ugovorenoj cijeni.

Rizik slučaja od opasnosti i oštećenja izvedenih radova, materijala i opreme do primopredaje snosi Izvođač.

Po završetku svakog dijela ugovorenih radova, Izvođač je obavezan odmah ukloniti preostali materijal, opremu, sredstva za rad i drugo, te očistiti okoliš od otpadaka i smeća nastalog radovima.

članak 10.

Izvođač se obvezuje prilikom uvođenja u posao, za izvođenje ugovornih radova imenovati voditelja gradilišta, u skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13).

članak 11.

Ako Izvođač radova zakasni sa izvođenjem radova na određenoj lokaciji, dužan je za svaki kalendarski dan zakašnjenja platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 2% (dva promila) od vrijednosti izvedenih radova na dan primopredaje. Ukupna visina ugovorne kazne koju po osnovi iz prethodnog stavka Izvođač plaća Naručitelju, može iznositi do 5% (pet posto) vrijednosti ukupno izvedenih ugovorenih radova.

članak 12.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova i opremu iznosi _____ godine. Izvođač je dužan prisustvovati ponovnom pregledu svih ugovorenih radova, koje će povjerenstvo za primopredaju radova izvršiti sedam dana prije isteka jamstvenog roka. Izvođač je dužan na svoj trošak odmah otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u jamstvenom roku.

članak 13.

Ugovorne strane su suglasne da je Izvođač dužan pri sklapanju ovog ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: zadužnicu (solemniziranu) sa naznakom iznosa od 10% ugovornog iznosa bez PDV-a i sa upisanim podacima o vjerovniku i dužniku (tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe odnosno ime i prezime za fizičke osobe; sjedište odnosno mjesto i adresa; OIB) te mjesto i datum izdavanja zadužnice i potpis dužnika. U slučaju urednog izvršenja ugovornih obveza, po primopredaji radova zadužnica se vraća.

članak 14.

Ugovorne strane su suglasne da je Izvođač dužan najkasnije s predajom okončane situacije dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Bankarsku garanciju na poziv na iznos od 10% izvršenog ugovora bez PDV-a. Izvorno bankovno jamstvo mora biti neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ a kao dokaz o pologu jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Rok valjanosti garancije sukladan je ponuđenom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala. Naručitelj je ovlašten koristiti financijsku nadoknadu iz bankarske garancije u razdoblju jamstvenog roka u slučaju da Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u danom roku, na iznos financijskih troškova koje je imao u vezi otklanjanja nedostatka, uvećano za nadoknadu pretrpjele štete. Naručitelj se obvezuje bankarsku garanciju vratiti Izvođaču nakon proteka jamstvenog roka, ukoliko je prije nije podnio na naplatu.

članak 15.

Naručitelj ima pravo raskida ugovora u slijedećim slučajevima:

- ako nadležno tijelo graditeljstva ili nadzor Naručitelja zabrani daljnje izvođenje radova,
- zbog loše kvalitete vršenja radova,
- zbog kašnjenja izvođenja radova u odnosu na ugovorene rokove,
- zbog nepridržavanja mjera zaštite na radu, i
- zbog drugih razloga koji slijede iz predmetnog ugovora, prateće dokumentacije, važećih zakona i uzanci.

Raskid ugovora zbog krivnje Izvođača može slijediti nakon što Izvođač ne otkloni nedostatke niti u dodatnom roku određenom od strane Naručitelja, koji može iznositi najviše deset (10) dana ovisno o naravi nedostataka odnosno opasnosti za okolinu i ljude.

U slučaju raskida krivnjom Izvođača, Naručitelj će preostale radove ustupiti drugom Izvođaču. Ako zbog prekida radova i uvođenja u posao novog Izvođača dođe do povećanja ukupnih troškova predmetnih radova, Naručitelj zadržava pravo da isti iznos oduzme od vrijednosti izvedenih, a nenaplaćenih radova po ovom ugovoru.

članak 16.

Na okolnosti koje nastanu u postupku izvršenja obveza iz članka 1. ovog ugovora, a nisu regulirane ovim ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).

članak 17.

Ugovorene strane su se sporazumjele o nepromjenjivosti ponuđenih cijena.

članak 18.

Naručitelj ima pravo uvida u sve faze izvođenja radova, te vršiti kontrolu radova.

članak 19.

Ugovorne strane obvezuju se da će sve sporove pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko do istoga ne dođe, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Bujama.

članak 20.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po tri (3) primjerka.

U znak prihvatanja, ugovorne strane putem svojih zastupnika ovaj ugovor vlastoručno potpisuju.

Klasa: 406-01/17-01/36
Urbroj: 2105/05-02-17-
Umag, _____2017.

Naručitelj:
GRAD UMAG

Gradonačelnik
Vili Bassanese

Izvođač:

Direktor
